

FONDAZIONE MONDRAGONE

**LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RISANAMENTO CONSERVATIVO
DI PARTE DEL DEAMBULATORIO DEL 1° LIV. DELLA CHIESA DI SANTA MARIA DELLE
GRAZIE – PROTEZIONE DEL PAVIMENTO MAIOLICATO DELLA CHIESA –**

QUADRO ECONOMICO DELL'INTERVENTO

LAVORI	IMPORTO €.	IMPORTO TOTALE €.
<ul style="list-style-type: none">• Opere edili a misura• Oneri sicurezza non soggetti a ribasso	105.355,00 7.495,00	
A) – Totale Lavori a base d'asta		112.850,00
SOMME A DISPOSIZIONE		
IVA sui lavori (10% di A)	11.285,00	
Imprevisti (5% di A)	5.642,50	
IVA su imprevisti (22%)	1.241,35	
Spese generali e tecniche complessive: 12% di "A" Progettazione, D.L., Sicurezza, Conferenza servizi, Commissione di gara, Collaudo, etc...(12% di C)	13.542,00	
IVA (22%) su spese generali	2.979,24	
B) – Totale somme a disposizione		34.690,00
TOTALE COMPLESSIVO (A + B)		147.540,00

Il Tecnico
Arch. Massimo Scatola